ZALACZNIK NR 8 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWAnr ........ 12018

na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,, Modernizacja uktadu wentylacji mechanicznej hal basenowych w Centrum
Sportowo-Rehabilitacyjnym "Stowianka" w Gorzowie Wielkopolskim”,

zawartaw dniu ...............o 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

a Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Stowianka" Sp. z 0.0 w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Stowianskiej
14 , wpisanym do Krajowego Rejestru 51160; Nip: 599-27-20-727; Regon: 211190023

reprezentowanym przez:

a
d2|a’rajqcymna podstaW|ewp|sudo KRSpod numerem ........ /(prowadzacym dziatalnoscig gospodarczg pod nazwg
2 SIAZIDA PIZY oo

REGON ................ ), bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ............... :

zwanym dalej ,Wykonawcg'.

§1
(definicje i interpretacije)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Wykonawca - oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

3. Nadzor Inwestorski— oznacza podmiot zobowigzany do zarzadzania i koordynowania budowa w sposéb zgodny
z Umowa, podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy oraz przyjmujacq na siebie obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego (we wszystkich niezbednych
specjalnosciach) zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

4, Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okre$lonego etapu robét. Odbidr czesciowy nie
rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal
pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokét odbioru
czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakoriczong wowczas,
gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestora zastepczego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robét w terminie 5 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oSwiadczeniem o jej kompletnosci
i prawidlowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw do siedziby
Zamawiajacego.

6. Odbidr koricowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym
do uzytkowania i po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czeSciowych oraz dokonaniu przez Komisje odbiorowg
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pozytywnej oceny prawidtowosci wykonania catoci przedmiotu umowy. Przed odbiorem koricowym, nalezy

skompletowaé dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw kontroli techniczne;j,

zawiadomienia witasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestyciji.

Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbiér koricowy

rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad. Wykonawca otrzyma

od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz

z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie protokotu

odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia realizacji

przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powotana przez

Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktérym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokumenty zatwierdzone

przez Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski w celu realizacji Umowy, zawierajgce zbiory wytycznych i wymagan

okre$lajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w

Dokumentacii projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2017 r. poz. 1332 — ze zm.) oraz SIWZ stanowigca integralng

cze$¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym

o$wiadczeniem o jej kompletno$ci i prawidlowo$ci wykonania w $wietle zapisow w/w ustawy i wiw SIWZ.

Kompletno$¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestora .

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych rob6t lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony

w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjgq Zamawiajacego lub obowigzujacymi w tym zakresie

warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi

przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub urzagdzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie moglty zapobiec ani ktéremu nie

mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w cato$ci przedmiotu umowy

zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, a takze pomiedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktdra:

1) zawarta z Wvykonawca, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawca, przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajagcemu. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Nadzor autorski - zesp6t czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych

zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwoSci wprowadzania rozwigzan zamiennych

oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér
autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20
ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane - jezeli taki podmiot zostat ustanowiony dla niniejszej inwestycj.
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Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokét odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg, czgsci rob6t budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci.

Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej

i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegolno$ci dokumenty wymienione w § 3 ust. 2
a).

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzadzane w jezyku
polskim.

9) Srddtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze najkorzystniejszej oferty.

§3
(przedmiot umowy)

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwg pn. ,, Modernizacja uktadu wentylacji mechanicznej
hal basenowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym "Stowianka" w Gorzowie Wielkopolskim” .
Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegolnosci:
a) Wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacii projektowe;:

) PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNE)

° PRZEDMIAR ROBOT BRANZY SANITARNEJ - ETAP 1

° STWIORB BRANZY SANITARNE)J

° PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY AUTOMATYKI | MONITORINGU

o PRZEDMIAR ROBOT BRANZY AUTOMATYKI | MONITORINGU ETAP 1

o STWIORB AUTOM. | MONIT.

o PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNE)J

o PRZEDMIAR ROBOT BRANZY ELEKTRYCZNE)J

o STWIORB BRANZY ELEKTRYCZNEJ

o PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)J

o PRZEDMIAR ROBOT BRANZY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ

° STWIORB BRANZY KONSTR.-BUD
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zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
b) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, jezeli zajdzie taka koniecznosc.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych,
uwzgledniajac wszelkie obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci ustawy z 7 lipca 1994r., Prawo
budowlane (tj. Dz. U z 2017r., poz.1332) oraz ustawg z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U z 2017, poz.1579 ze zm.) ze szczegblnym uwzglednieniem art. 29, 30 i art. 31
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do wykonania rob6t budowlanych na
podstawie przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji, dotyczacych wykonania robot.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowane uprawnienia, dysponuje wiedzg, do$wiadczeniem,
kwalifikacjami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy oraz, ze nie istniejq zadne przeszkody
prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajace wykonanie obowigzkdw okreslonych umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytq starannos$cia, zgodnie z wiedza techniczng,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.
Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
2) Dokumentacja Techniczna opisana w § 3 pkt 2 a),
3) Niniejszy akt umowy,
4) Oferta Wykonawcy.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowaC jako cze$¢ niniejszej umowy, w kolejno$ci
wskazane] powyzej. Wszelkie uzupetienia do tych dokumentdw winny by¢é odczytywane w takiej same;
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie
mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej staranno$ci. W przypadku stwierdzonych
rozbieznoéci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 1- 3 Zamawiajacy jest zobowigzany
niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujagcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 7 pkt. 1 - 3.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjq opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa w ust.4
niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni $wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i
nie wnosi do nich zastrzezen.
Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ma prawo wydawania
Wykonawcy na piSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen.
Jakiekolwiek przedmiary rob6t lub inwentaryzacje istniejgcej instalacji, materiatéw lub urzadzen dotaczone do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia nie stanowig o tresci niniejszej umowy a sg jedynie materiatem
pogladowym i pomocniczym. Jakiekolwiek niezgodno$ci tych materiatow ze stanem faktycznym, nawet znaczne,
nie stanowig podstawy do roszczen ze strony Wykonawcy o zwiekszenie ceny ryczattowe;.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych przedtozy Zamawiajacemu harmonogram
robdt budowlanych. Harmonogram bedzie uwzgledniat wskazowki Zamawiajgcego, co do terminu i kolejnosci
wykonywania wszelkich prac, w tym dostaw materiatéw, prac ogdlnobudowlanych, monterskich czy
instalatorskich. Z Zamawiajacym nalezy uzgadniaC wszelkie terminy ewentualnych wytaczen istniejacej instalacji,
wylaczen pradowych — etc. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ prace zapewniajac normalng prace obiektu
w tym czasie. Zaakceptowany harmonogram robét budowlanych musi zosta¢ przedtozony w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy. Aby do tego doszto rolg Wykonawcy jest wcze$niejsze ustalenie spotkan roboczych z
Zamawiajacym i uzyskanie wszelkich niezbednych informaciji.

1) Zamawiajacy powotat Inzyniera Kontraktu z zespotem inspektoréw nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego obowigzkéw zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu Umowy.

2) Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy bedzie: Piotr
Rogowski — Dyrektor ds. technicznych i eksploatacji, kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego od godz. 7.30 do
godz. 15.30, tel. nr 95 733 85 31, kom. 607 536 339 , e-mail p.rogowski@slowianka.pl
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3) Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy bedzie: ....

Wykonawca o$wiadcza, ze byt uprawniony do dokonania inspekcji, wizji lokalnej, badania terenu dostaw i jego
otoczenia i miat mozliwo$C zapoznania si¢ z rozmiarem i charakterem rob6t tymczasowych i budowlano-
instalacyjnych, a takze materiatami i urzadzeniami niezbednymi do wykonania przedmiotu Umowy i uznat je za
wystarczajgce do zawarcia Umowy.

Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, niezbedne jest wydtuzenie przez Wykonawce czasu
pracy w dni robocze lub wykonywanie robt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wplywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania
Umowy.

§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwaranc;ji i rekojmi)

Przedmiot zaméwienia zrealizowany zostanie w terminie 170 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie poznej
niz do 20 grudnia 2018 r.
Zakonczenie realizacji robot budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy.

Okres gwaranciji ustalasiena ................... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarangjina .................. miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym zakresie
i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpisow na
biezaco,

2) wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w terminie 14 dni od
daty zawarcia umowy,

4) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu przechowywania

planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejsza umowa,

6) zaptaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcow,

7) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

8) bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

9) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwaranciji i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

10) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim,
Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

1) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleni, uzgodnien, opinii,
pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczeg6inymi — niezbednych do odbioru
przedmiotu zaméwienia,

12) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnoSci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegélnych niezbednych do witasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje
rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestora i ostatecznie akceptowane przez
Zamawiajacego i Projektanta,



14)

15)

16)

17)

18)

informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestora o konieczno$ci wykonania robét zamiennych oraz

innych nie objetych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakoSci materiatow i rob6t oraz badan

i pomiarow w zakresie okreSlonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi

Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badan i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestora i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach

i okoliczno$ciach mogacych wptynaé na opéznienie robot lub mogacych wptyngé na jako$¢ robdt,

w przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg

koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate] na przedmiocie Umowy, i za

ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych, a spowodowane;:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonczenia robo6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy,

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sob funkcyjnych:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy
ztozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie i wpisany
do Dziennika Budowy.

Funkcje Kierownika Budowy bedzie petnita osoba wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik Budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik Budowy jest zobowigzany uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia
robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia rob6t powodujacych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysoko$ci z uwzglednieniem obowigzujacych
przepiséw BHP.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrebnej
zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogoine robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnosci
przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres realizacji
rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.



Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopoéw i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen, w wyniku ktorych mogtyby wystapi¢ sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

Wykonawca winien opracowa¢ i przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejno$¢ wykonywania prac/robét,
czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 4 dni kalendarzowych od wydania polecenia. Zaktualizowany
harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbior koAcowy, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okre$lonych w dokumentacii
projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okre$lony, zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie
3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi Inwestora dokumenty
pozwalajagce na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego robét
w zakresie i iloci okre$lonej postanowieniami dokumentaciji projektowej, STWIORB i harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzér
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestora i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub
wykona te roboty ponownie.

Gotowos$¢ do odbiorédw robét opisanych w pkt 1), Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszaé
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
tych rob6t w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca, zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego robét w formie pisemnej. Odbior
koncowy rob6t dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestora i
Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych rob6t i jakoSci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawic do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB
oraz poleceniami Nadzoru Inwestora.

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia, jakoSci
zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych
i koncowych winny by¢ zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.



10.

1.

9) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowa¢ wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Projektantowi oraz zobowigzany jest do udostepnienia danych i udzielania informacji pracownikom stuzb
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitamnej, Paristwowe;
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego
przedstawicielom.

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt 1) powyzej pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktdrzy moga
zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezpo$rednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych
niniejsza umowa, ktérych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakoriczeniu prac projektowych celem
realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli
dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje
kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow nie nadajacych sie
do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacii.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw gwarantujacych odpowiednig
jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby
budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach.

2) Zabrania sie stosowania materiatdw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz innym
okre$lonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa jakoSci, deklaracie zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

3) Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
materiatdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w ustepie powyzej,
a w przypadku zastosowania materiatdw réwnowaznych winien w peti udokumentowa¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu ich réwnowaznos¢, zataczajac rowniez opinie Projektanta.

4) Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty.
Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaty uzyte na przedmiotowej budowie
(okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji
przez Nadzér Inwestorski.

5) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub utratg jakoSci, wtasciwosci
lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Nadzér Inwestorski.

6) Sposob realizacji rob6t musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Inwestorski, Projektanta wraz z
analiza poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie
robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

7) Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu
przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii




12.

13.

11)

12)

13)

14)

Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego

oraz zachowania i udokumentowania parametréw réwnowazno$ci materiatow.

Wykonawca wnoszac o zmiang materiatow lub wykonanie robot w technologii zamiennej, realizacje robot

dodatkowych, uzupetniajacych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu)

réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny,

tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne)
lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢é opatrzone opinig Projektanta,

C) opinie Projektanta co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem.

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze

strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca

ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego

wpltywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajagcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania rob6t dodatkowych

lub uzupetniajacych zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia

otrzymania Protokotu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny

wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego

na proponowang zamiane/wykonanie robdt.

Zamiana materiatéw lub technologii wykonania rob6t oraz etapowania robét budowlanych bez zgody

Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow

Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidtowo wykonany element robét i wykonaé

go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwoéci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow

(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow, certyfikatéw, deklaracii

itp.) Zamawiajagcy jest uprawniony do zlecenia badan  niezaleznemu  laboratorium

badawczemu/rzeczoznawcy. W  przypadku  uzyskania  negatywnych  wynikébw  badan

laboratoryjnych/ekspertyzy  potwierdzajacych nieprawidlowg jako$¢ wykonanego elementu/robdt,

wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza

Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakorfczeniu rob6t budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaé i ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okre$long szczegdtowo w SIWZ
i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢
wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze
w wersji elektronicznej (,jpg, .pdf),

przedtozy¢é wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci i prawidtowosci
wykonania w Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, w okresie gwarancji i rekojmi) to

Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do umowionego uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo
odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje si¢ do uméwionego uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.



14.

15)

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, zadajac
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych
robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu
odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy w terminie 30 od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informac;i
0 zaistnieniu zdarzenia stanowigcego podstawe do odstapienia od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie frzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie
Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje sie jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace:

1)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace

wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace

fizyczne jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w pkt 1) dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia

na umowe 0 prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci wskazane w pkt 1).

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz

0s6b, ktére bedg realizowaty przedmiot umowy wraz z doSwiadczeniem oraz przekaze informacje , ze

osoby sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacii

wykazu 0s6b kazdorazowo w przypadku zmiany oséb w terminie 5 dni od daty dokonania zmiany 0séb.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg i dokonanie jego oceny;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefnienia ww. wymogu;

c) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie o ktérym mowa powyzej;

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przediozy

Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow w celu realizacji zamowienia.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcom wykonanie czesci robdét budowlanych/dostaw/ustug
z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete

Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada

Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zZleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy,

c) upowaznienie Zamawiajgcego do dokonania zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz podwykonawcy, tj. na zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921" kc.
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3) Zamawiajacy podejmie decyzje wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy
z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt umowy, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
wraz z upowaznieniem do dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego bezposrednio na
rzecz podwykonawcy, tj. na zasadzie przekazu zgodnie z art. 921" kc.

9) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy — podwykonawca przedktada Zamawiajacemu  poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiane wraz z upowaznieniem opisanym
w pkt. 2 lit. ¢ w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie zgtosi
pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze zaakceptowat umowe 0 podwykonawstwo.

7) Do  wszelkich  projektbw  umdéw/uméw/zmian ~ umdéw o  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w pkt 1) do 6)
powyze;.

8) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzkéw uzyskania
akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego
usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zgdanie od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy z Podwykonawca/dalszym

podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktére $ciSle odpowiadajg czeSci zaméwienia

okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy/zmiany umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu stanowig

razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez

Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od wykonywania Swiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i

kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagarn

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw

realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie

Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany

sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o

podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§7
(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)
Strony ustalajg taczne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z ofertg Wykonawcy w WySOKOSCI: ..........ccocevennee. zt netto
(STOWNIE: ..o zt) + nalezny podatek VAT .............. zt (stownie: ....ccooiiiiiie zt)
DIULEO ZE (SIOWNIE: . .. ettt e et e e e e et e e et e e e e ee e e e e e )



10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne

do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi

niniejsza Umowa.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatno$ci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty

celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem rob6t aktualne na dzieh podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja uktadu wentylacji

mechanicznej hal basenowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym "Stowianka" w Gorzowie

Wielkopolskim”

Podstawq zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru potwierdzonym przez

Nadzor Inwestorski, zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych

podwykonawcow za zakoriczone i odebrane roboty i oSwiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow o

otrzymaniu wynagrodzenia za roboty przez siebie zrealizowane.

Zamawiajacy za jego zgoda dopuszcza mozliwo$¢ fakturowania czesciowego z  nastepujacymi zastrzezeniami:

Maksymalna kwota jaka moze by¢ zaptacona w roku 2018 to 45% wartosci ofertowej brutto lub 1.100.000,00 zt
brutto w zalezno$ci od tego ktora kwota jest nizsza, za nie mniej niz 60% wszystkich prac. Stan wykonania prac
bedzie potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu w nawigzaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérym mowa w par. 3 pkt 12.

Ostatnia faktura w roku 2018, za wykonane i odebrane roboty bedzie wystawiona nie pozniej niz do 15
pazdziernika 2018 r. z oznaczeniem ptatno$ci nie krétszym niz 14 dni.

Jezeli warto$¢ prac nie przekroczy 60% w terminach o ktérych mowa wyzej — dopuszcza sie fakturowanie
czesciowe, do prac wykonanych proporcjonalnie do zatozonej przyjetych w odnosniku 1.

Zaptata faktury koricowej Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu

prawidlowo  wystawionej faktury VAT zloZzonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 9 i ust. 16 niniejszego

paragrafu, jednakze nie wcze$niej niz do 31 stycznia 2019 r. Wezesniejsze ukoriczenie prac nie daje roszczenia

Wykonawcy do otrzymania wczesniejszej zaptaty za wyjatkiem zaptaty czesciowej, o ktdrej mowa w punkcie 10

powyzej.

Za termin zaptaty Strony uznawa¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Nalezno$ci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze

VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W  przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 17 do 23 niniejszego paragrafu.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w

czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do wysokosci kwot

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcédw do czasu zawarcia i wykonania pomigedzy

Wykonawcg, a podwykonawca, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego

wynagrodzenia podwykonawcy. Strony zgodnie stwierdzaja, iz nie zachodzi op6znienie Zamawiajacego wobec

Wykonawcy w spefnieniu Swiadczenia pienieznego — zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej

i odsetki ustawowe nie beda naliczane.

Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapic do Zamawiajagcego z roszczeniem o zapfate,

z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu ptatnosci faktury Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

albo w przypadku kiedy termin ten nie minat, a Wykonawca o$wiadczyt pisemnie Zamawiajgcemu, ze nie dokona

ptatnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode na dokonanie tej ptatnosci ze swego

wynagrodzenia.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia
przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysoko$ci roszczenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy i ziozenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na bezposrednig zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie uregulowane
w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na bezpo$rednig zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w cze$ci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnoSci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)
Wykonawca zobowigzuije sie posiada¢ lub zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 5 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie odpowiedzialnosci cywilngj (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia zgodng ze SIWZ.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaC wyplate odszkodowania ptatnego w ziotych
polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, lub uméw, o ktdérych mowa w ust. 1 w szczegdlno$ci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie 7 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru
do postepowania opisanego w ust. 9 ponize;.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego okaze niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczers wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru
korcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:
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10.

1.

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczern wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uplywie
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu
zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia od umowy.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gotowkowej, polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowe;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen stuzacych

Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym w szczegoinosci: kar

umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem

Zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia Koszty Zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc

wigzacg do chwili odbioru ostatecznego. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania

Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego

praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okre$lonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia stuzaca
zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni od
uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancii.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg

Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktdrych

mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy

odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2). Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek

kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez \Wykonawce pisemnego wezwania do

zaptaty.

W terminie 14 dni przed uptywem wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca jest

zobowigzany przedtuzy¢ wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony

Zamawiajacego.
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W przypadku nie wykonania czynno$ci przewidzianych w ust. 11 niniejszego paragrafu Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

albo

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiacej réwnowarto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

4) odstapienia od umowy w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 powyze;.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu dane;

czesci Zabezpieczenia.

§10
(nalezyte wykonanie umowy, odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

Strony moga rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego porozumienia.

W przypadku stwierdzenia wad nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
odbioru robdt i wyznaczenie terminu usuniecia wad. Po uptywie wyzej wymienionego terminu naliczane bedg
kary umowne okreslone w § 11.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia odpowiednio
wynagrodzenia.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

W przypadku opoznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy dituzszego niz 5 dni w rozpoczeciu
realizacji przedmiotu umowy liczac od dnia podpisania umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia
od umowy bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 3-6 powyzej w
terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego
podstawe

do odstgpienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Poza wypadkami okre$lonymi w ust. 3- 6 i 7 powyzej Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie wykona umowy w okreslonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy,
w szczegolnosci, jesli parametry wykonywanego przedmiotu umowy bedq odbiega¢ od wymaganych przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i mimo pisemnego wezwania do wykonania w
wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania postanowiern umowy do wezwania sie nie zastosuje,

2) Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposéb nienalezyty
albo sprzeczny z umowa, lub w sposob niestaranny lub nie przestrzega warunkéw realizacji prac okreslonych w
niniejszej umowie albo narusza opisane obowigzki stron, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach
okreslonych w ust. 9 powyzej.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku,
gdy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci, postepowanie naprawcze lub w przypadku zasadniczej
reorganizacji Wykonawcy (np.: poprzez podziat lub potgczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
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Wykonawcy w stan likwidacji lub gdy zostanie wydany nakaz zajecia mienia lub rachunku bankowego
Wykonawcy, czynigcy watpliwym wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na nim
na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamaowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11-12 powyzej, prawo do ztoZzenia oSwiadczenia o rozwigzaniu umowy
przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu
ostatniego zdarzenia stanowigcego przyczyne rozwigzania umowy. Kazde nowe naruszenie powoduje, ze
termin do ztozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa powyzej biegnie na nowo od dnia powziecia o nim
wiadomosci przez Zamawiajgcego.

Powyzsze postanowienia nie uchybiajg uprawnieniom stron do rozwigzania umowy/odstapienia od niej na
podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 i 12 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy do chwili jej rozwigzania stosownie do zapisow zawartych w § 7 niniejszej
umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okres$lonych w umowie obowiazujacg formg odszkodowania za szkody
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych
przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych.
Strony okre$laja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosS¢:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
a) za opoznienie w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych zt 00/100) za kazdy dzien
opoznienia,
b) za opo6znienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi i
gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien
opoznienia,
c) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni - w
wysoko$ci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét
ponad okres 2 tygodni,
d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100),
e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysoko$ci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100),
f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,
g) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze zobowigzania
do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie,
h) za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robé6t przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za
kazde naruszenie,
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i) Za prowadzenie prac w sposéb uniemozliwiajacy lub utrudniajacy uzytkowanie obiektu bez zgody
Zamawiajacego: 5.000 ztotych za kazda godzine niemozliwo$ci korzystania z obiektu z powodu dziatan
Wykonawcy.
i) Za nieprzediozenie harmonogramu rob6t budowlanych wykonanego zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego — 2.000 ziotych za kazdy dzien op6znienia,
k) za brak os6b wskazanych do uczestnictwa na Radzie Budowy — kwota 2.000 ztotych,
[) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy poniesiona
szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie
nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.
W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14 dni od daty
przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy)

Strony przewidujg mozliwo$é dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania
w treSci dokumentow przetargowych, bedacych integralng cze$cig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierac:

1)  opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone
w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny
jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentaciji, o ktérej mowa
w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny robot
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorski,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii.
Zmiana postanowien umowy moze nastapiC jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac formy pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
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14.

15.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

6)

/)

z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych
zmian jest korzystne dla Zamawiajacego,

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaC usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne;j interpretacji jej postanowien przez Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolno$ci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét, okre$lonej
uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy,

wystapienia innych okoliczno$ci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;.

Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ robét

wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuaciji, gdy zwtoka

Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$C jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytgczenia czesci robét objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,

jezeli powstanie konieczno$¢ lub mozliwo$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentacji

projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

C) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegdlnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentaciji projektowe;,

d) jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na poprawe bezpieczenstwa, funkcjonalnosé,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji paristwowej lub z uwagi na korzysci dla
Zamawiajacego.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku — zastrzezenie: kazda z tych
okoliczno$ci musi zosta¢ zgtoszona jeszcze w trakcie trwania umowy na piSmie ze wskazaniem zakresu zmiany
terminu pod rygorem niewaznosci i nalezycie udokumentowana lub umotywowana:

wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robét jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci,
technologii robét, materiatow,

wystapienia koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego,

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okres$lonej modyfikacji,

wystapienia problemoéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziatania 0sdb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

18



16.

17.

18.

8) zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowa,

9) wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej,

10)  wystapienia okolicznosci okre$lonych w ust. 13 pkt. 2) - 3) niniejszego paragrafu, ktére stanowig podstawe
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

11)  w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania, zaniechania
lub opdZznienia ze strony Zamawiajacego.

Dopuszcza sig zmiang os6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie,

w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemne;j rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3) nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkdw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia wymagania

okre$lone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o dokonanie zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametréw

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, pod

warunkiem uzyskania kazdorazowej zgody Zamawiajacego, w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci lub mozliwosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacii
projektowej,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z przepiséw Prawo Budowlane,

3) wystapienia warunkoéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej,

4) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Zakazuje sie zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci okre$lonych w art. 144 ust. 1 PZP.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegoInosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte;
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez ograniczania sie

do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy
lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne z
wyjatkiem tych, ktoére moga by¢ przypisane uzyciu przez wykonawce takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie,
niekorzystne warunki hydrologiczne.

Strona, ktdrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,

aby wywigzac sie ze swoich zobowigzar minimalizujgc zwtoke lub szkode.
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Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich op6znienie
w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity
wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do pfacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest
to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw na
wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na piSmie drugg Strone podajac
szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci.
O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 90 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek
wydtuzenia okresu realizacii, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda
ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego
wiedzy o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego przyczyne odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelno$ci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu,
cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich, z wyjatkiem przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.
921" ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami §6i§ 7.

o

§15
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ bedq
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedoj$cia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy Prawo
zambwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazujq sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie
uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzgdzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czesScig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja techniczna,

4)  oferta Wykonawcy,

5) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik do umowy — wzér karty gwarancyjnej

do UMOWY NI ..o
Zdnia .o r.

Karta gwarancyjna nr...........
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika)
z tytutu gwaranc;ji jakosci

Przedmiot karty gwarancyjnej:

,Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr ................c.c....... b0 (17 T r.
”"Modernizacja uktadu wentylacji mechanicznej hal basenowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym
"Stowianka" w Gorzowie Wielkopolskim”

Charakterystyka techniczna obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji:
(Opis przedmiotu zamowienia — umowy)

Data odbioru koricowego obiektu:

Wykonawca oswiadcza:

Ze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z umowanr ................ z
dnia ..o, r., dokumentacjg projektowg (wg zatacznika do umowy), zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno budowlanymi.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancii,

2) usunigcia zgtoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

3) usuniecia wad szczegolnie ucigzliwych natychmiast, jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie
jest mozliwe w tym okresie, to niezwtocznie po ustapieniu przeszkody,

4) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie
gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu dla ktdrego okres gwaranciji juz uptynat,

5) pisemnego stwierdzenia usuniecia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu
naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny:
za wszelkie szkody i straty ktore spowodowat usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowigzan zawartych w
Umowie.

Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowiazuje sie:
do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacii
w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

Ogolne warunki gwaranc;ji jakosci.

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej,
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2) szkoéd wyniktych z winy Zamawiajacego (Uzytkownika), a szczegolnie uzytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukcja, lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) szkdd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.

Czas trwania gwarancji za wady jakoSciowe, liczac od daty odbioru koncowego obiektu, wynika z okresu
niezbednego do ujawnienia sie lub wykrycia wady, nie okre$la natomiast trwato$ci obiektu i jego urzadzen.

Okres gwarancji ustala sie na ..... lat (stownie: .............. lat) od daty bezusterkowego odbioru koficowego lub
daty usuniecia usterek i wad okre$lonych w protokole odbioru koricowego.
Okres rekojmi wynosi ............... lat od daty bezusterkowego odbioru koricowego lub daty usunigcia usterek i

wad okreslonych w protokole odbioru koricowego.

Podpis WYKONGWCY: ..........cccvveeeieeieeeisieieiee e

MigjSCOWOSC [ data ..........ccoveeerieieieeeiieiseeee e
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